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	Форма № 1

	

	Заказчик
	Администрация Ленинского района городского округа Саранск.

	

	«Утвержден»
	«____»___________ 20__г.

	Сводный сметный расчет в сумме
	3 781.38
	тыс. руб.

	В том числе возвратных сумм
	
	тыс. руб.

	

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	«____»___________ 20__г.

	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома 25 по пр. 50 лет Октября в г. Саранске

	

	Составлен в ценах по состоянию на 4-ый квартал 2013 г.


	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов и смет 

Обоснование
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Глава 2.
	ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	

	1.
	02-01
	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома 25 по пр. 50 лет Октября в г. Саранске
	2 956.57
	56.44
	
	
	3 013.01

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:
	2 956.57
	56.44
	
	
	3 013.01

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:
	2 956.57
	56.44
	
	
	3 013.01

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:
	2 956.57
	56.44
	
	
	3 013.01

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:
	2 956.57
	56.44
	
	
	3 013.01

	

	
	Глава 10.
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
	
	
	
	
	

	
	 Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.201
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)
	
	
	
	64.48
	64.48

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:
	
	
	
	64.48
	64.48

	

	
	Глава 12.
	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	
	Смета
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	47.62
	47.62

	
	Положение о Госэкспертизе от 05.03.07 № 145
	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
	
	
	
	16.62
	16.62

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:
	
	
	
	64.24
	64.24

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:
	2 956.57
	56.44
	
	128.72
	3 141.73

	
	МДС 81-1.99
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)
	59.13
	1.13
	
	2.57
	62.83

	
	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :
	3 015.70
	57.57
	
	131.29
	3 204.56

	
	Закон  РФ от 6.12.91 N1992-1с изм. и доп.
	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)
	542.83
	10.36
	
	23.63
	576.82

	
	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС
	3 558.53
	67.93
	
	154.92
	3 781.38


	Руководитель проектной организации
	А.Г. СУИН

	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	Главный инженер проекта
	И.Н. ЮДИН

	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	Начальник сметного отдела
	Е.Н. ТАРАСКИНА 

	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	Заказчик
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О.)
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