	< 103 М * 1 * 02-01-01ис ** >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома 25 по пр. 50 лет Октября в г. Саранске

	

	Объект:
	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома 25 по пр. 50 лет Октября в г. Саранске

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома 25 по пр. 50 лет Октября в г. Саранске

	Сметная стоимость:
	3 013.011
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	56.438
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.475
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	556.989
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 4-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е34-02-061-01
	Разборка стоек
	стойка
	
	9
	514.42
	4 630

	
	
	Начисления: Н5= 0.7

	1. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	4.571
	41.139
	112.540
	4 630

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	3 565

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	2 037

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 232

	

	2.
	Е67-1-3
	Демонтаж электропроводки
	100 м
	
	3.358
	1 251.17
	4 201

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	13.71
	46.03818
	91.260
	4 201

	2. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.017
	0.057086
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	3 025

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	2 185

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 410

	

	3.
	Е66-2-4
	Разборка трубопроводов канализации из асбестоцементых труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.06
	12 843.02
	771

	3. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	140.73
	8.4438
	91.260
	771

	3. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	3
	0.18
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	486

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	308

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 565

	

	4.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	2.1345
	1 403.26
	2 995

	4. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	30.69411
	91.260
	2 801

	4. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	13.27659
	14.62
	194

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	2 353

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 344

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 692

	

	5.
	Е12-01-017-01
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	2.1345
	2 884.63
	6 157

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	5. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	21.776
	46.480872
	101.020
	4 695

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.552
	3.312744
	128.185
	425

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.544
	1.161168
	512.01
	595

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	184

	5. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.008
	2.151576
	371.33
	799

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	240

	5. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	1.888
	4.029936
	16.94
	68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	4 710

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	2 253

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 120

	

	6.
	Е69-9-1
	Разборка утеплителя
	100 т мусора
	
	0.127116
	18 187.20
	2 312


	6. 1.
	З1-1011
	Рабочий строитель среднего разряда 1,1
	чел.-ч
	214.32
	27.24350112
	84.860
	2 312

	6. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	12.7116
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	1 526

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	925

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 763

	

	7.
	Е46-06-002-03
	Разборка выхода на кровлю
	10 м2 площади застройки
	
	0.342
	1 309.17
	448

	7. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	13.96
	4.77432
	93.780
	448

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	376

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	215

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 039

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	21 514

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 514

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	16 041

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	9 267

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	46 822

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	46 822

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	16 041

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 267

	

	
	Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	8.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(40мм)
	100 м2 стяжки
	
	8.2401
	8 409.06
	69 291

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	257.9398503
	101.020
	26 057

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	19.9822425
	128.185
	2 561

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	7.004085
	512.01
	3 586

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1 113

	8. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	12.9781575
	371.33
	4 819

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	1 449

	8. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	24.308295
	16.94
	412

	8. 6.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	36.25644
	19.98
	724

	8. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.53
	12.607353
	2 634.48
	33 214

	8. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	31.724385
	15.10
	479

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	26 329

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	12 592

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108 211

	

	9.
	Е12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(добавить 25мм)
	100 м2 стяжки
	
	206.0025
	400.57
	82 519

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.15
	236.902875
	101.020
	23 932

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	7.72509375
	127.373
	984

	9. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	2.57503125
	512.01
	1 318

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	409

	9. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.025
	5.1500625
	371.33
	1 912

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	575

	9. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.102
	21.012255
	2 634.48
	55 356

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	22 923

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	10 963

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	116 405

	

	10.
	Е08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки
	
	14.4
	5 275.45
	75 966

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	6.21
	89.424
	97.220
	8 694

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.5
	7.2
	158.860
	1 144

	10. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.5
	7.2
	512.01
	3 686

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1 144

	10. 4.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.0005
	0.0072
	2 467.87
	18

	10. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.44
	6.336
	15.10
	96

	10. 6.
	с402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.24
	3.456
	2 105.65
	7 277

	10. 7.
	с404-0007
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0.403
	5.8032
	9 683.55
	56 196

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	9 149

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	5 313

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90 428

	

	11.
	Е08-02-001-07
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки
	
	3.5
	5 164.10
	18 074

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	5.9915
	20.97025
	97.220
	2 039

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.5
	1.75
	158.860
	278

	11. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.5
	1.75
	512.01
	896

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	278

	11. 4.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.0005
	0.00175
	2 467.87
	4

	11. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.234
	0.819
	2 105.65
	1 725

	11. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.44
	1.54
	15.10
	23

	11. 7.
	с404-0007
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0.395
	1.3825
	9 683.55
	13 388

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	2 155

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	1 251

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 480

	

	12.
	Е08-01-003-03
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.186
	18 332.57
	3 410

	12. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	20.1
	3.7386
	99.760
	373

	12. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	3.41
	0.63426
	46.26
	29

	12. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.7
	0.1302
	575.58
	75

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	17

	12. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.016
	0.002976
	9 033.05
	27

	12. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.004464
	14 613.76
	65

	12. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.42
	0.07812
	18 473.00
	1 443

	12. 7.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	220
	40.92
	11.72
	480

	12. 8.
	С402-0001
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	2.5
	0.465
	1 973.77
	918

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	347

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	201

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 958

	

	13.
	Е22-01-001-01
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	
	0.0375
	160 574.36
	6 022

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	416.898
	15.633675
	107.410
	1 679

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.6
	0.0975
	119.350
	12

	13. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.425
	0.0159375
	558.52
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	3

	13. 4.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	2.175
	0.0815625
	183.05
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	9

	13. 5.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	18.75
	0.703125
	78.80
	55

	13. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.6375
	0.02390625
	575.58
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	3

	13. 7.
	С101-2232
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 100
	шт.
	252
	9.45
	64.73
	612

	13. 8.
	С101-2441
	Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ
	кг
	68
	2.55
	186.23
	475

	13. 9.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.66
	0.02475
	2 634.48
	65

	13. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	15.72
	0.5895
	15.10
	9

	13. 11.
	с101-2260
	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100
	м
	1008
	37.8
	81.71
	3 089

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 674

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	1 032

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 728

	

	14.
	Е10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3 древесины в конструкции
	
	1.12
	10 443.85
	11 697

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	28.98
	98.070
	2 842

	14. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.322
	19.20
	6

	14. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	0.462
	19.71
	9

	14. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.504
	575.58
	290

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	67

	14. 5.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.0031
	0.003472
	27 099.56
	94

	14. 6.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.0028896
	2 600.01
	8

	14. 7.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.0084
	66 827.30
	561

	14. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	1.624
	11.72
	19

	14. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00336
	49 279.66
	166

	14. 10.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.93
	1.0416
	6 532.84
	6 805

	14. 11.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.12
	0.1344
	5 980.11
	804

	14. 12.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.01
	0.0112
	3 498.86
	39

	14. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.0033712
	16 190.32
	55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	2 558

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1 222

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 477

	

	15.
	Е10-01-008-08
	Обивка вентшахт сталью оцинкованной
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	1.52
	3 902.05
	5 931

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	15. 1.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	38.41
	58.3832
	96.380
	5 627

	15. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.399
	575.58
	230

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	53

	15. 3.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.001
	0.00152
	49 008.47
	74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	5 064

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 420

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 415

	

	16.
	С1-кр-17.
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм
	шт.
	
	164.16
	152.54
	25 041

	

	17.
	Е26-01-036-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок
	100 м2 поверхности
	
	1.248
	1 867.47
	2 331

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	16.054
	20.035392
	96.380
	1 931

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0468
	158.860
	7

	17. 3.
	Х02-0128
	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0468
	495.46
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	7

	17. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.75
	0.936
	9.46
	9

	17. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.078
	575.58
	45

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	10

	17. 6.
	С101-2797
	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм
	10 шт.
	14
	17.472
	7.26
	127

	17. 7.
	С113-8076
	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"
	кг
	7
	8.736
	22.37
	195

	17. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.02
	0.02496
	15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	1 492

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	930

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 754

	

	18.
	С1-урса в.
	URSA GLASSWOOL M-25 (толщина 50 мм)
	м3
	
	3.876
	2 360.53
	9 149

	

	19.
	Е09-05-001-01
	Облицовка вентшахт стальным профилированным листом
	100 м2
	
	0.36
	4 243.98
	1 528

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	37.4785
	13.49226
	103.620
	1 398

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.054
	158.860
	9

	19. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.054
	558.52
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	9

	19. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	5.2625
	1.8945
	19.20
	36

	19. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.0855
	575.58
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	11

	19. 6.
	С101-1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0.0003
	0.000108
	63 554.91
	7

	19. 7.
	С101-1811
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0.0003
	0.000108
	66 240.91
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	971

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	816

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 315

	

	20.
	С1-кр-02.
	Профнастил с полимерным покрытием С21 (0,6)
	м2
	
	37.8
	216.10
	8 169

	

	21.
	Е10-01-002-01
	Установка стропил
	м3 древесины в конструкции
	
	32.891
	11 595.55
	381 389

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	21. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	27.7035
	911.1958185
	97.220
	88 586

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1875
	6.1670625
	158.860
	980

	21. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	6.1670625
	558.52
	3 444

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	980

	21. 4.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.55
	18.09005
	19.71
	357

	21. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	9.045025
	575.58
	5 206

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1 196

	21. 6.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.038
	1.249858
	27 099.56
	33 871

	21. 7.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00438
	0.14406258
	18 281.06
	2 634

	21. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	3.38
	111.17158
	11.72
	1 303

	21. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0072
	0.2368152
	49 279.66
	11 670

	21. 10.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.16
	5.26256
	3 741.29
	19 689

	21. 11.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.06
	1.97346
	6 532.84
	12 892

	21. 12.
	С102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	0.83
	27.29953
	7 351.54
	200 694

	21. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00196
	0.06446636
	16 190.32
	1 044

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	80 609

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	38 513

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	500 512

	

	22.
	С1-аб-12-70.
	Анкерный болт с кольцом OMAX 12*70
	шт
	
	85
	24.13
	2 051

	

	23.
	С1-аб-10-150.
	Анкерный болт с гайкой OMAX 10*150
	шт
	
	62
	20.56
	1 275

	

	24.
	С1-аб-12-200.
	Анкерный болт с гайкой OMAX 12*200
	шт
	
	170
	22.17
	3 769

	

	25.
	Е10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев(контррейка)
	1 м3 древесины в конструкции
	
	1.76
	10 443.85
	18 381

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	25. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	45.54
	98.070
	4 466

	25. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.506
	19.20
	10

	25. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	0.726
	19.71
	14

	25. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.792
	575.58
	456

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	105

	25. 5.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.0031
	0.005456
	27 099.56
	148

	25. 6.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.0045408
	2 600.01
	12

	25. 7.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.0132
	66 827.30
	882

	25. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	2.552
	11.72
	30

	25. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00528
	49 279.66
	260

	25. 10.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.93
	1.6368
	6 532.84
	10 693

	25. 11.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.12
	0.2112
	5 980.11
	1 263

	25. 12.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.01
	0.0176
	3 498.86
	62

	25. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.0052976
	16 190.32
	86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	4 019

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1 920

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 321

	

	26.
	Е10-01-083-04
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного
	100 м2 покрытия
	
	8.2
	15 664.42
	128 448

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	26. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	28.5775
	234.3355
	102.270
	23 965

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9
	7.38
	158.860
	1 172

	26. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.9
	7.38
	558.52
	4 122

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1 172

	26. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.6125
	5.0225
	575.58
	2 891

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	664

	26. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0112
	0.09184
	49 279.66
	4 526

	26. 6.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.058
	0.4756
	16 190.32
	7 700

	26. 7.
	с102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	1.589
	13.0298
	6 542.24
	85 244

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	22 623

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	10 809

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161 880

	

	27.
	Е10-01-083-05
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного
	100 м2 покрытия
	
	2.8
	28 584.32
	80 036

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	27. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	35.7305
	100.0454
	102.270
	10 232

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.1125
	3.115
	158.860
	495

	27. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.1125
	3.115
	558.52
	1 740

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	495

	27. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.7625
	2.135
	575.58
	1 229

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	282

	27. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.014
	0.0392
	49 279.66
	1 932

	27. 6.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.074
	0.2072
	16 190.32
	3 355

	27. 7.
	с102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	3.36
	9.408
	6 542.24
	61 549

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	9 654


	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4 613

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	94 303

	

	28.
	Е26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	14.75664
	5 591.07
	82 505

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	28. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.2005
	150.52510632
	110.000
	16 558

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	1.660122
	111.630
	185

	28. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.1125
	1.660122
	232.94
	387

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	185

	28. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	9.7625
	144.061698
	18.54
	2 671

	28. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2625
	3.873618
	575.58
	2 230

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	512

	28. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	14.75664
	17.21
	254

	28. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.006
	0.08853984
	15.10
	1

	28. 8.
	с113-9005
	Антисептик-антипирен
	кг
	20.7
	305.462448
	197.75
	60 405

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	12 892

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	8 037

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103 434

	

	29.
	Е11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	11
	410.19
	4 512

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	29. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	43.6425
	99.760
	4 354

	29. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.275
	575.58
	158

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	4 093

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	2 221

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 825

	

	30.
	С1-кр-05.
	Подкровельная гидроизоляционная пленка FOLDER Standart
	м2
	
	1346.4
	18.31
	24 653

	

	31.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	
	9.8
	6 479.17
	63 496

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	31. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	44.3095
	434.2331
	101.020
	43 866

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	9.6775
	158.860
	1 537

	31. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	6.125
	512.01
	3 136

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	973

	31. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	3.5525
	558.52
	1 984

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	564

	31. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	29.5225
	19.20
	567

	31. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	4.9
	575.58
	2 820

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	648

	31. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	645
	6321
	0.98
	6 195

	31. 8.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	81
	793.8
	1.22
	968

	31. 9.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	16
	156.8
	25.25
	3 959

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	41 771

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	19 977

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125 244

	

	32.
	С1-кр-03.
	Профнастил с полимерным покрытием НС44 (0,7)
	м2
	
	1029
	289.83
	298 235

	

	33.
	Е09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила
	м реза
	
	243.85
	43.57
	10 625

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	33. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	0.391
	95.34535
	104.880
	10 000

	33. 2.
	Х33-0302
	Машины шлифовальные угловые
	маш.-ч
	0.3875
	94.491875
	6.62
	626

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	6 900

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	5 800

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 325

	

	34.
	С1-кр-06.
	Планка конька плоского 150х150х2000
	шт
	
	56
	262.71
	14 712

	

	35.
	С1-кр-06л.
	Планка карнизная 100х70х2000
	шт
	
	90
	169.49
	15 254

	

	36.
	С1-кр-07.
	Трубчатый снегозадержатель
	м
	
	183
	536.72
	98 220

	

	37.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление костылей и крюка крепления настенного желоба
	т конструкций
	
	0.18805176
	16 630.20
	3 127

	
	
	Начисления: Н17= 2

	37. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	22.5662112
	112.540
	2 540

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.2519893584
	129.253
	33

	37. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.09402588
	558.37
	53

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	15

	37. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.2576309112
	15.03
	4

	37. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	5.697968328
	27.87
	159

	37. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.18805176
	2.85
	1

	37. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.056415528
	19.20
	1

	37. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.206856936
	16.04
	3

	37. 9.
	Х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.1579634784
	123.81
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	18

	37. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.09402588
	667.72
	63

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	12

	37. 11.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.6
	0.488934576
	21.09
	10

	37. 12.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.0215
	0.0040431128
	54 960.00
	222

	37. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.5
	0.09402588
	20.96
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	1 698

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 029

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 854

	

	38.
	С101-2216
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	
	0.18805176
	24 710.03
	4 647

	

	39.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.0961
	1 598.17
	154

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	39. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.71715
	0.645518115
	124.560
	80

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.00120125
	111.630
	

	39. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00120125
	371.33
	

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	

	39. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.00120125
	4.49
	

	39. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.13454
	18.54
	2

	39. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00120125
	575.58
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	

	39. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0011532
	56 531.10
	65

	39. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0001922
	22 628.29
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	38

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	248

	

	40.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1921
	1 835.22
	353

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	40. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.84495
	0.930714895
	106.140
	99

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.00240125
	111.630
	

	40. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00240125
	371.33
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	

	40. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.00240125
	4.49
	

	40. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.8125
	0.15608125
	18.54
	3

	40. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00240125
	575.58
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	

	40. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00026894
	26 605.97
	7

	40. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0036499
	66 146.12
	241

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	469

	

	41.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.0832
	13 580.92
	1 130

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	41. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	10.78792
	99.760
	1 076

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.0208
	158.860
	3

	41. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.0208
	512.01
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	3

	41. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.00728
	575.58
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1

	41. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.0003328
	49 008.47
	16

	41. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.0009984
	22 615.41
	23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	993

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	475

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 597

	

	42.
	С1-кр-04.
	Сталь с полимерным покрытием
	м2
	
	8.9856
	181.36
	1 630

	

	43.
	Е20-02-009-01
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	зонт
	
	12
	298.85
	3 586

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	43. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	0.5405
	6.486
	107.410
	697

	43. 2.
	Х03-0305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.1125
	1.35
	5.59
	8

	43. 3.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.0625
	0.75
	27.87
	21

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.15
	575.58
	86

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	20

	43. 5.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00004
	0.00048
	54 960.00
	26

	43. 6.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00018
	0.00216
	66 827.30
	144

	43. 7.
	с301-0277
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	шт.
	1
	12
	217.00
	2 604

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	683

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	390

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 659

	

	44.
	Е58-15-1
	Монтаж водосточных труб
	100 м труб
	
	1.82
	4 903.32
	8 924

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	44. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	48.32
	87.9424
	101.020
	8 884

	44. 2.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.001
	0.00182
	22 036.37
	40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	6 308

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	4 620

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 851

	

	45.
	С1-кр-08.
	Труба водосточная Ду 150 мм, l=2000 мм
	м
	
	180
	271.19
	48 814

	

	46.
	Е58-10-3
	Монтаж колен водосточных труб
	100 шт.
	
	0.42
	5 143.88
	2 160

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	46. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	51.12
	21.4704
	99.760
	2 142

	46. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.064
	0.02688
	575.58
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	4

	46. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004
	0.000168
	18 281.06
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	1 521

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 114

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 795

	

	47.
	С1-кр-09.
	Колено универсальное Ду 150 мм
	шт.
	
	42
	194.92
	8 187

	

	48.
	С1-кр-10.
	Колено  выпуска Ду 150 мм
	шт.
	
	10
	194.92
	1 949

	

	49.
	С1-кр-11.
	Хомут крепления трубы
	шт.
	
	122
	118.64
	14 474

	

	50.
	Е58-10-6
	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	
	0.14
	4 274.64
	598

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	50. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	42.48
	5.9472
	99.760
	593

	50. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.064
	0.00896
	575.58
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	421

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	308

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 327

	

	51.
	С1-кр-12.
	Водоприемная воронка Ду 300*150 мм
	шт.
	
	14
	542.37
	7 593

	

	52.
	С1-кр-13.
	Сетка в воронку "Паук"
	шт.
	
	14
	317.37
	4 443

	

	53.
	Е12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	
	1.68
	1 207.44
	2 029

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	53. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.6705
	12.88644
	103.620
	1 335

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.609
	158.860
	97

	53. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.378
	512.01
	194

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	60

	53. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.231
	558.52
	129

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	37

	53. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.3625
	3.969
	27.87
	111

	53. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.294
	575.58
	169

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	39

	53. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.00084
	54 960.00
	46

	53. 8.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	0.8736
	51.11
	45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 317

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	630

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 977

	

	54.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 6,3х19 мм
	шт.
	
	672
	0.35
	235

	

	55.
	Ц38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	
	1.625
	16 630.20
	27 024

	
	
	Начисления: Н17= 2

	55. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	195
	112.540
	21 945

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	2.1775
	129.253
	281

	55. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.8125
	558.37
	454

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	129

	55. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	2.22625
	15.03
	33

	55. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	49.2375
	27.87
	1 372

	55. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	1.625
	2.85
	5

	55. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.4875
	19.20
	9

	55. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	1.7875
	16.04
	29

	55. 9.
	Х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	1.365
	123.81
	169

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	152

	55. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.8125
	667.72
	543

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	107

	55. 11.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.6
	4.225
	21.09
	89

	55. 12.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.0215
	0.0349375
	54 960.00
	1 920

	55. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.5
	0.8125
	20.96
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	14 669

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	8 890

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50 584

	

	56.
	С204-0006
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16 мм
	т
	
	0.779
	26 407.57
	20 571

	

	57.
	С204-0005
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм
	т
	
	0.846
	26 407.57
	22 341

	

	58.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.8288
	1 598.17
	1 325

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	58. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.71715
	5.56717392
	124.560
	693

	58. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.01036
	111.630
	1

	58. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.01036
	371.33
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	1

	58. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.01036
	4.49
	

	58. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	1.16032
	18.54
	22

	58. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.01036
	575.58
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1

	58. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0099456
	56 531.10
	562

	58. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0016576
	22 628.29
	38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	479

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	333

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 137

	

	59.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.6575
	1 835.22
	3 042

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	59. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.84495
	8.030504625
	106.140
	852

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.02071875
	111.630
	2

	59. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.02071875
	371.33
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	2

	59. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.02071875
	4.49
	

	59. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.8125
	1.34671875
	18.54
	25

	59. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.02071875
	575.58
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	3

	59. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.0023205
	26 605.97
	62

	59. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0314925
	66 146.12
	2 083

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	589

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	410

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 041

	

	60.
	Е10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	
	7
	2 572.85
	18 010

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	60. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.6245
	53.3715
	99.760
	5 324

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.9625
	158.860
	153

	60. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.9625
	558.52
	538

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	153

	60. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.2
	1.4
	3.99
	6

	60. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.9625
	575.58
	554

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	127

	60. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0098
	49 279.66
	483

	60. 7.
	с102-0043
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта
	м3
	0.008
	0.056
	11 691.55
	655

	60. 8.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.103
	0.721
	6 124.42
	4 416

	60. 9.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.1
	0.7
	5 980.11
	4 186

	60. 10.
	с102-0083
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.038
	0.266
	5 812.70
	1 546

	60. 11.
	с102-0084
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.009
	0.063
	4 806.48
	303

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	4 929

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 355

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 294

	

	61.
	Е26-02-018-01
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	2.3328
	8 598.43
	20 058

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	61. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	14.8465
	34.6339152
	111.280
	3 854

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.175
	0.40824
	111.630
	46

	61. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.175
	0.40824
	232.94
	95

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	46

	61. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	14.8875
	34.72956
	18.54
	644

	61. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.425
	0.99144
	575.58
	571

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	131

	61. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	2.3328
	17.21
	40

	61. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.023328
	15.10
	

	61. 8.
	с113-9005
	Антисептик-антипирен
	кг
	32.2
	75.11616
	197.75
	14 854

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	3 003

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 872

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 933

	

	62.
	С101-0956
	Петля накладная
	шт.
	
	28
	14.97
	419

	

	63.
	С101-0953
	Ручка
	шт.
	
	7
	36.27
	254

	

	64.
	С101-2001
	Шпингалеты
	шт
	
	14
	24.27
	340

	

	65.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	
	0.35
	6 479.17
	2 268

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	65. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	44.3095
	15.508325
	101.020
	1 567

	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	0.345625
	158.860
	55

	65. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	0.21875
	512.01
	112

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	35

	65. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.126875
	558.52
	71

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	20

	65. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	1.054375
	19.20
	20

	65. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.175
	575.58
	101

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	23

	65. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	645
	225.75
	0.98
	221

	65. 8.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	81
	28.35
	1.22
	35

	65. 9.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	16
	5.6
	25.25
	141

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 492

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	714

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 474

	

	66.
	С101-нс44.
	Профнастил с полимерным покрытием НС44 (0,7)
	м2
	
	36.75
	332.79
	12 230

	

	67.
	С1-кр-04.
	Сталь с полимерным покрытием
	м2
	
	30.24
	181.36
	5 484

	

	68.
	Е15-01-062-02
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	100 м2 поверхности облицовки
	
	1.58
	66 683.67
	105 360

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	68. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	122.1185
	192.94723
	107.410
	20 724

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.57275
	158.860
	91

	68. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.57275
	558.52
	320

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	91

	68. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	38.9625
	61.56075
	9.46
	582

	68. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	10.0625
	15.89875
	19.20
	305

	68. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	4.975
	7.8605
	3.99
	31

	68. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.79
	575.58
	455

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	104

	68. 8.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	2900
	4582
	0.35
	1 604

	68. 9.
	С101-2403
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	п.м
	12
	18.96
	81.29
	1 541

	68. 10.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	55
	86.9
	44.15
	3 837

	68. 11.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	42
	66.36
	25.44
	1 688

	68. 12.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	350
	553
	22.37
	12 371

	68. 13.
	С101-3250
	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	118
	186.44
	254.24
	47 401

	68. 14.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	700
	1106
	3.00
	3 318

	68. 15.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	200
	316
	35.39
	11 183

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	16 652

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	7 702

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129 714

	

	69.
	Е10-01-008-05
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.263125
	71 520.08
	18 819

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	69. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	164.45
	43.27090625
	99.760
	4 317

	69. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.7875
	0.4703359375
	3.99
	2

	69. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.125
	0.296015625
	575.58
	170

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	39

	69. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0036
	0.00094725
	49 279.66
	47

	69. 5.
	с102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.66853
	0.1759069563
	3 741.29
	658

	69. 6.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	1.337
	0.351798125
	6 124.42
	2 155

	69. 7.
	с203-0373
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	4.08
	1.07355
	10 684.55
	11 470

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	3 885

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1 856

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 561

	

	70.
	Е10-06-031-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0.194
	68 299.10
	13 250

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	70. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	124.2
	24.0948
	106.140
	2 557

	70. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	4
	0.776
	9.46
	7

	70. 3.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	1.0125
	0.196425
	108.14
	21

	70. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1.125
	0.21825
	7.49
	2

	70. 5.
	С101-2430
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	22
	4.268
	23.04
	98

	70. 6.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	249
	48.306
	0.19
	9

	70. 7.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	162
	31.428
	6.38
	201

	70. 8.
	С101-2485
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 50/30000 мм
	м
	117
	22.698
	1.00
	23

	70. 9.
	С101-2587
	Шуруп для ГВЛ 3,9/30
	шт.
	3788
	734.872
	0.32
	235

	70. 10.
	С101-2589
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	70
	13.58
	0.70
	10

	70. 11.
	С101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	163
	31.622
	0.08
	3

	70. 12.
	С201-0786
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6
	м
	158
	30.652
	27.45
	841

	70. 13.
	С201-0805
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6
	м
	254
	49.276
	34.27
	1 689

	70. 14.
	С201-0812
	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	14
	2.716
	3.99
	11

	70. 15.
	С201-0814
	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	14
	2.716
	3.99
	11

	70. 16.
	С201-0832
	Бруски деревянные 50*50 мм
	м
	39
	7.566
	8.24
	62

	70. 17.
	с101-0780
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм
	м2
	226
	43.844
	150.99
	6 620

	70. 18.
	с101-1667-02
	Огнезащитная шпатлевка Promat
	т
	0.091
	0.017654
	48 168.14
	850

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	2 301

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1 100

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 651

	

	71.
	С1-кр-14.
	Минераловатный утеплитель ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (толщина 50 мм)
	м3
	
	0.9991
	1 754.66
	1 753

	

	72.
	Е09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	1 м2 проема
	
	1.89
	617.60
	1 167

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	72. 1.
	З1-1044
	Рабочий строитель среднего разряда 4,4
	чел.-ч
	2.3805
	4.499145
	119.430
	537

	72. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.8875
	1.677375
	27.87
	47

	72. 3.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.5125
	0.968625
	9.46
	9

	72. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.8875
	1.677375
	7.49
	13

	72. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.04725
	575.58
	27

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	6

	72. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00007
	0.0001323
	54 960.00
	7

	72. 7.
	С101-1929
	Болты анкерные
	т
	0.003
	0.00567
	68 386.86
	388

	72. 8.
	С101-3661
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)
	шт.
	0.27
	0.5103
	272.85
	139

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	371

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	311

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 849

	

	73.
	С1-кр-15.
	Дверь противопожарная ДПМ-01/60М (900*2100)
	шт
	
	1
	11 822.03
	11 822

	

	74.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	2.64
	13 580.92
	35 854

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	74. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	342.309
	99.760
	34 149

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.66
	158.860
	105

	74. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.66
	512.01
	338

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	105

	74. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.231
	575.58
	133

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	31

	74. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.01056
	49 008.47
	518

	74. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.03168
	22 615.41
	716

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	31 514

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	15 072

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82 439

	

	75.
	Е12-01-009-01
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	
	1.76
	34 883.53
	61 395

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	75. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	97.4625
	171.534
	99.760
	17 112

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.6375
	4.642
	158.860
	737

	75. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	1.675
	2.948
	512.01
	1 509

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	468

	75. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.9625
	1.694
	558.52
	946

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	269

	75. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.35
	2.376
	575.58
	1 368

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	314

	75. 6.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0114
	0.020064
	76 830.51
	1 542

	75. 7.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0025
	0.0044
	49 008.47
	216

	75. 8.
	С101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0.1
	0.176
	35 160.91
	6 188

	75. 9.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.067
	0.11792
	2 600.01
	307

	75. 10.
	С101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	20.1
	35.376
	11.14
	394

	75. 11.
	С102-0121
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	4.45
	7.832
	4 061.99
	31 814

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	16 421

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	7 854

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85 670

	

	76.
	Е10-01-083-05
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного
	100 м2 покрытия
	
	-1.76
	24 678.25
	-43 434

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	76. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	35.7305
	-62.88568
	102.270
	-6 431

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.1125
	-1.958
	158.860
	-311

	76. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.1125
	-1.958
	558.52
	-1 094

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	-311

	76. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.7625
	-1.342
	575.58
	-772

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	-177

	76. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.014
	-0.02464
	49 279.66
	-1 214

	76. 6.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.074
	-0.13024
	16 190.32
	-2 109

	76. 7.
	с102-0121
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	4.45
	-7.832
	4 061.99
	-31 814

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	-6 068

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	-2 899

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-52 401

	

	77.
	С1-кр-04.
	Сталь с полимерным покрытием
	м2
	
	498.96
	181.36
	90 491

	

	78.
	Е08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	
	24.6813
	6 024.02
	148 681

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	78. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	50.025
	1234.6820325
	101.020
	124 728

	78. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	2.15961375
	575.58
	1 243

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	285

	78. 3.
	С101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0.009
	0.2221317
	3 862.28
	858

	78. 4.
	С101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0.035
	0.8638455
	16 915.81
	14 613

	78. 5.
	С203-0514
	Щиты настила
	м2
	3.4
	83.91642
	86.27
	7 239

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	115 997

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	67 353

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	332 031

	

	79.
	Е311-01-148-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	
	23.99204
	15.58
	374

	79. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.57580896
	132.180
	76

	79. 2.
	х06-0248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3
	маш.-ч
	0.024
	0.57580896
	648.98
	374

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	496

	

	80.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	23.99204
	71.73
	1 721
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