	< 277 ис.Л * 02-01 * 02-01-01ис посл** >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Энгельса д. 14

	

	Объект:
	Капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Энгельса д. 14

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Энгельса

	Сметная стоимость:
	4 173.796
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	78.962
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	7.951
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	806.978
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 4-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	
	2.297
	831.00
	1 909

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	9.1
	20.9027
	91.260
	1 908

	1. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.12
	0.27564
	4.49
	1

	1. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.12
	0.27564
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	1 355

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	992

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 256

	

	2.
	Е34-02-061-01
	Разборка стоек
	стойка
	
	12
	514.42
	6 173

	
	
	Начисления: Н5= 0.7

	2. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	4.571
	54.852
	112.540
	6 173

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	4 753

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	2 716

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 642

	

	3.
	Е67-1-3
	Демонтаж электропроводки
	100 м
	
	6.891
	1 251.17
	8 622

	3. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	13.71
	94.47561
	91.260
	8 622

	3. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.017
	0.117147
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	6 208

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	4 483

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 313

	

	4.
	Е46-04-003-01
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	1 м3
	
	13.1625
	3 041.80
	40 038

	4. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	9.67
	127.281375
	99.760
	12 698

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.51
	59.362875
	111.630
	6 627

	4. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.51
	59.362875
	424.50
	25 200

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	6 627

	4. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	9.02
	118.72575
	18.03
	2 141

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	16 233

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	9 276

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65 547

	

	5.
	Е07-05-030-11
	Демонтаж мелких ж/б конструкций, массой до 0,5 т
	100 сборных конструкций
	
	0.72
	11 697.93
	8 423

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	5. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	98.056
	70.60032
	106.140
	7 494

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.52
	1.8144
	158.860
	288

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	2.52
	1.8144
	512.01
	929

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	288

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	119%
	9 261

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	5 292

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 975

	

	6.
	Е66-2-4
	Разборка трубопроводов канализации из асбестоцементгых труб диаметром 100 мм
	100 м
	
	0.72
	12 843.02
	9 247

	6. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	140.73
	101.3256
	91.260
	9 247

	6. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	3
	2.16
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	5 826

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	3 699

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 771

	

	7.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	0.372
	1 403.26
	522

	7. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	5.34936
	91.260
	488

	7. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	2.31384
	14.62
	34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	410

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	234

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 166

	

	8.
	Е12-01-017-01
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.372
	2 884.63
	1 073

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	8. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	21.776
	8.100672
	101.020
	818

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.552
	0.577344
	128.185
	74

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.544
	0.202368
	512.01
	104

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	32

	8. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.008
	0.374976
	371.33
	139

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	42

	8. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	1.888
	0.702336
	16.94
	12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	821

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	392

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 286

	

	9.
	Е69-9-1
	Разборка утеплителя
	100 т мусора
	
	0.10044
	18 187.20
	1 827

	9. 1.
	З1-1011
	Рабочий строитель среднего разряда 1,1
	чел.-ч
	214.32
	21.5263008
	84.860
	1 827

	9. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	10.044
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	1 206

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	731

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 764

	

	10.
	Е46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен
	м3
	
	4.5
	1 383.47
	6 226

	10. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	8.24
	37.08
	103.620
	3 842

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.15
	5.175
	111.630
	578

	10. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	5.175
	424.50
	2 197

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	578

	10. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	10.35
	18.03
	187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	3 713

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 122

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 060

	

	11.
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	
	0.024
	11 948.73
	287

	11. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	103.91
	2.49384
	94.630
	236

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.18576
	111.630
	21

	11. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.18576
	273.35
	51

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	216

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	123

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	626

	

	

	
	
	
	
	
	
	84 347

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	84 347

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	50 000

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	30 061

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	164 408

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	164 408

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	50 000

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	30 061

	

	
	Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	12.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	11.52
	8 409.06
	96 872

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	360.61056
	101.020
	36 429

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	27.936
	128.185
	3 581

	12. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	9.792
	512.01
	5 014

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1 556

	12. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	18.144
	371.33
	6 737

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	2 025

	12. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	33.984
	16.94
	576

	12. 6.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	50.688
	19.98
	1 013

	12. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.53
	17.6256
	2 634.48
	46 434

	12. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	44.352
	15.10
	670

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	36 809

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	17 604

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	151 286

	

	13.
	Е12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	
	288
	400.57
	115 365

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.15
	331.2
	101.020
	33 458

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	10.8
	127.373
	1 376

	13. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	3.6
	512.01
	1 843

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	572

	13. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.025
	7.2
	371.33
	2 674

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	804

	13. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.102
	29.376
	2 634.48
	77 390

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	32 047

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	15 327

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162 739

	

	14.
	Е08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки
	
	0.23
	5 275.45
	1 213

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	6.21
	1.4283
	97.220
	139

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.5
	0.115
	158.860
	18

	14. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.115
	512.01
	59

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	18

	14. 4.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.0005
	0.000115
	2 467.87
	

	14. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.44
	0.1012
	15.10
	2

	14. 6.
	с402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.24
	0.0552
	2 105.65
	116

	14. 7.
	с404-0007
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0.403
	0.09269
	9 683.55
	898

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	146

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 444

	

	15.
	Е08-02-001-07
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки
	
	5.35
	5 164.10
	27 628

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	15. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	5.9915
	32.054525
	97.220
	3 116

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.5
	2.675
	158.860
	425

	15. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.5
	2.675
	512.01
	1 370

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	425

	15. 4.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.0005
	0.002675
	2 467.87
	7

	15. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.234
	1.2519
	2 105.65
	2 636

	15. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.44
	2.354
	15.10
	36

	15. 7.
	с404-0007
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0.395
	2.11325
	9 683.55
	20 464

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	3 293

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	1 912

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32 833

	

	16.
	Е08-08-005-01
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	
	4.6
	6 108.12
	28 097

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	14.9155
	68.6113
	102.270
	7 017

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4375
	2.0125
	158.860
	320

	16. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.4375
	2.0125
	558.52
	1 124

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	320

	16. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.5175
	575.58
	298

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	68

	16. 5.
	С101-0167
	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм
	т
	0.0006
	0.00276
	78 584.75
	217

	16. 6.
	С101-0240
	Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм
	т
	0.0003
	0.00138
	104 676.17
	144

	16. 7.
	С101-0975
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0
	т
	0.004
	0.0184
	27 703.68
	510

	16. 8.
	С101-1133
	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный
	т
	0.006
	0.0276
	24 453.44
	675

	16. 9.
	С101-1704
	Войлок строительный
	т
	0.003
	0.0138
	19 196.76
	265

	16. 10.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.04
	0.184
	2 197.14
	404

	16. 11.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.49
	2.254
	7 596.10
	17 122

	16. 12.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0006
	0.00276
	2 114.12
	6

	16. 13.
	С407-0001
	Глина
	м3
	0.12
	0.552
	405.08
	224

	16. 14.
	С408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	0.08
	0.368
	250.93
	92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	6 823

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	3 962

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38 882

	

	17.
	Е22-01-001-01
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	
	0.064
	160 574.36
	10 277

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	416.898
	26.681472
	107.410
	2 866

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.6
	0.1664
	119.350
	20

	17. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.425
	0.0272
	558.52
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	4

	17. 4.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	2.175
	0.1392
	183.05
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	16

	17. 5.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	18.75
	1.2
	78.80
	95

	17. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.6375
	0.0408
	575.58
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	5

	17. 7.
	С101-2232
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 100
	шт.
	252
	16.128
	64.73
	1 044

	17. 8.
	С101-2441
	Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ
	кг
	68
	4.352
	186.23
	810

	17. 9.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.66
	0.04224
	2 634.48
	111

	17. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	15.72
	1.00608
	15.10
	15

	17. 11.
	с101-2260
	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100
	м
	1008
	64.512
	81.71
	5 271

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	2 857

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	1 760

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 895

	

	18.
	Е10-01-008-08
	Обивка вентшахт сталью оцинкованной
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	2.418
	3 902.05
	9 435

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	38.41
	92.87538
	96.380
	8 951

	18. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.634725
	575.58
	365

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	84

	18. 3.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.001
	0.002418
	49 008.47
	119

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	8 056

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3 849

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 340

	

	19.
	С1-кр-17.
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм
	шт.
	
	261.144
	152.54
	39 835

	

	20.
	Е26-01-036-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок
	100 м2 поверхности
	
	5.764
	1 867.47
	10 764

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	20. 1.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	16.054
	92.535256
	96.380
	8 919

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.21615
	158.860
	34

	20. 3.
	Х02-0128
	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.21615
	495.46
	107

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	34

	20. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.75
	4.323
	9.46
	41

	20. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.36025
	575.58
	207

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	48

	20. 6.
	С101-2797
	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм
	10 шт.
	14
	80.696
	7.26
	586

	20. 7.
	С113-8076
	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"
	кг
	7
	40.348
	22.37
	903

	20. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.02
	0.11528
	15.10
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	6 894

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	4 297

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 955

	

	21.
	С1-урса в.
	URSA GLASSWOOL M-25 (толщина 50 мм)
	м3
	
	29.3964
	2 360.53
	69 391

	

	22.
	Е10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3 древесины в конструкции
	
	2.54
	10 443.85
	26 527

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	22. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	65.7225
	98.070
	6 445

	22. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.73025
	19.20
	14

	22. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	1.04775
	19.71
	21

	22. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	1.143
	575.58
	658

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	151

	22. 5.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.0031
	0.007874
	27 099.56
	213

	22. 6.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.0065532
	2 600.01
	17

	22. 7.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.01905
	66 827.30
	1 273

	22. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	3.683
	11.72
	43

	22. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00762
	49 279.66
	376

	22. 10.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.93
	2.3622
	6 532.84
	15 432

	22. 11.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.12
	0.3048
	5 980.11
	1 823

	22. 12.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.01
	0.0254
	3 498.86
	89

	22. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.0076454
	16 190.32
	124

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	5 801

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 771

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 099

	

	23.
	Е09-05-001-01
	Облицовка вентшахт стальным листом с полимерным покрытием
	100 м2
	
	2.665
	4 243.98
	11 310

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	37.4785
	99.8802025
	103.620
	10 350

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.39975
	158.860
	64

	23. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.39975
	558.52
	223

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	64

	23. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	5.2625
	14.0245625
	19.20
	269

	23. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.6329375
	575.58
	364

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	84

	23. 6.
	С101-1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0.0003
	0.0007995
	63 554.91
	51

	23. 7.
	С101-1811
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0.0003
	0.0007995
	66 240.91
	53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	7 186

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	6 040

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 536

	

	24.
	С1-кр-04.
	Сталь с полимерным покрытием
	м2
	
	287.82
	181.36
	52 199

	

	25.
	Е20-02-009-01
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	зонт
	
	18
	298.85
	5 379

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	25. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	0.5405
	9.729
	107.410
	1 045

	25. 2.
	Х03-0305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.1125
	2.025
	5.59
	11

	25. 3.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.0625
	1.125
	27.87
	31

	25. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.225
	575.58
	130

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	30

	25. 5.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00004
	0.00072
	54 960.00
	40

	25. 6.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00018
	0.00324
	66 827.30
	217

	25. 7.
	с301-0277
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	шт.
	1
	18
	217.00
	3 906

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	1 024

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	585

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 988

	

	26.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.570375
	13 580.92
	7 746

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	26. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	73.956248437
	99.760
	7 378

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.14259375
	158.860
	23

	26. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.14259375
	512.01
	73

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	23

	26. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.0499078125
	575.58
	29

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	7

	26. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.0022815
	49 008.47
	112

	26. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.0068445
	22 615.41
	155

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	6 809

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	3 256

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 811

	

	27.
	С1-кр-04.
	Сталь с полимерным покрытием
	м2
	
	61.6032
	181.36
	11 172

	

	28.
	Е10-01-002-01
	Установка стропил
	м3 древесины в конструкции
	
	45.902
	11 595.55
	532 259

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	28. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	27.7035
	1271.646057
	97.220
	123 629

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1875
	8.606625
	158.860
	1 367

	28. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	8.606625
	558.52
	4 807

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1 367

	28. 4.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.55
	25.2461
	19.71
	498

	28. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	12.62305
	575.58
	7 266

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1 669

	28. 6.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.038
	1.744276
	27 099.56
	47 269

	28. 7.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00438
	0.20105076
	18 281.06
	3 675

	28. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	3.38
	155.14876
	11.72
	1 818

	28. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0072
	0.3304944
	49 279.66
	16 287

	28. 10.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.16
	7.34432
	3 741.29
	27 477

	28. 11.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.06
	2.75412
	6 532.84
	17 992

	28. 12.
	С102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	0.83
	38.09866
	7 351.54
	280 084

	28. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00196
	0.08996792
	16 190.32
	1 457

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	112 496

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	53 748

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	698 504

	

	29.
	С1-аб-12-70.
	Анкерный болт с кольцом OMAX 12*70
	шт
	
	115
	24.13
	2 775

	

	30.
	С1-аб-12-200.
	Анкерный болт с гайкой OMAX 12*200
	шт
	
	230
	22.17
	5 099

	

	31.
	Е10-01-008-05
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.9188
	71 520.08
	65 713

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	31. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	164.45
	151.09666
	99.760
	15 073

	31. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.7875
	1.642355
	3.99
	7

	31. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.125
	1.03365
	575.58
	595

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	137

	31. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0036
	0.00330768
	49 279.66
	163

	31. 5.
	с102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.66853
	0.614245364
	3 741.29
	2 298

	31. 6.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	1.337
	1.2284356
	6 124.42
	7 523

	31. 7.
	с203-0373
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	4.08
	3.748704
	10 684.55
	40 053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	13 566

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6 481

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85 760

	

	32.
	Е10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	
	2.37
	10 443.85
	24 752

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	32. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	61.32375
	98.070
	6 014

	32. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.681375
	19.20
	13

	32. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	0.977625
	19.71
	19

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	1.0665
	575.58
	614

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	141

	32. 5.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.0031
	0.007347
	27 099.56
	199

	32. 6.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.0061146
	2 600.01
	16

	32. 7.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.017775
	66 827.30
	1 188

	32. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	3.4365
	11.72
	40

	32. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00711
	49 279.66
	350

	32. 10.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.93
	2.2041
	6 532.84
	14 399

	32. 11.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.12
	0.2844
	5 980.11
	1 701

	32. 12.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.01
	0.0237
	3 498.86
	83

	32. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.0071337
	16 190.32
	115

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	5 413

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 586

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32 751

	

	33.
	Е10-01-083-05
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного
	100 м2 покрытия
	
	3.88
	28 584.32
	110 907

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	33. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	35.7305
	138.63434
	102.270
	14 178

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.1125
	4.3165
	158.860
	686

	33. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.1125
	4.3165
	558.52
	2 411

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	686

	33. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.7625
	2.9585
	575.58
	1 703

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	391

	33. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.014
	0.05432
	49 279.66
	2 677

	33. 6.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.074
	0.28712
	16 190.32
	4 649

	33. 7.
	с102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	3.36
	13.0368
	6 542.24
	85 290

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	13 378

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6 392


	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	130 676

	

	34.
	Е10-01-083-04
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного
	100 м2 покрытия
	
	10.92
	15 716.76
	171 627

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	28.5775
	312.0663
	102.270
	31 915

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9
	9.828
	158.860
	1 561

	34. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.9
	9.828
	558.52
	5 489

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1 561

	34. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.6125
	6.6885
	575.58
	3 850

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	884

	34. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0112
	0.122304
	49 279.66
	6 027

	34. 6.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.058
	0.63336
	16 190.32
	10 254

	34. 7.
	с102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	1.597
	17.43924
	6 542.24
	114 092

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	30 128

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	14 395

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	216 150

	

	

	35.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	
	13.2
	32 357.81
	427 123

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	35. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	44.3095
	584.8854
	101.020
	59 085

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	13.035
	158.860
	2 071

	35. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	8.25
	512.01
	4 224

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1 311

	35. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	4.785
	558.52
	2 673

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	760

	35. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	39.765
	19.20
	763

	35. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	6.6
	575.58
	3 799

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	872

	35. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	645
	8514
	0.98
	8 344

	35. 8.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	81
	1069.2
	1.22
	1 304

	35. 9.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	16
	211.2
	25.25
	5 333

	35. 10.
	С101-4136
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	122
	1610.4
	212.12
	341 598

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	56 264

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	26 909

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	510 295

	

	36.
	Е09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила
	м реза
	
	351.05
	43.57
	15 296

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	36. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	0.391
	137.26055
	104.880
	14 396

	36. 2.
	Х33-0302
	Машины шлифовальные угловые
	маш.-ч
	0.3875
	136.031875
	6.62
	901

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	9 933

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	8 350

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 579

	

	37.
	Е26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	20.91384
	5 591.07
	116 931

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	37. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.2005
	213.33162492
	110.000
	23 466

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	2.352807
	111.630
	263

	37. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.1125
	2.352807
	232.94
	548

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	263

	37. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	9.7625
	204.171363
	18.54
	3 785

	37. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2625
	5.489883
	575.58
	3 160

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	726

	37. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	20.91384
	17.21
	360

	37. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.006
	0.12548304
	15.10
	2

	37. 8.
	с113-9005
	Антисептик-антипирен
	кг
	20.7
	432.916488
	197.75
	85 609

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	18 271

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	11 390

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146 592

	

	38.
	Е11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	14.8
	410.19
	6 071

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	38. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	58.719
	99.760
	5 858

	38. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.37
	575.58
	213

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	5 507

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	2 988

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 565

	

	39.
	С1-кр-05.
	Подкровельная гидроизоляционная пленка FOLDER Standart
	м2
	
	1811.52
	18.31
	33 169

	

	40.
	С1-кр-06.
	Планка конька плоского 150х150х2000
	шт
	
	70
	262.71
	18 390

	

	41.
	С1-кр-06л.
	Планка карнизная 100х69х2000
	шт
	
	118
	200.00
	23 600

	

	42.
	С1-кр-07.
	Трубчатый снегозадержатель
	м
	
	261
	536.72
	140 084

	

	43.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	3.51
	13 580.92
	47 669

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	43. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	455.115375
	99.760
	45 402

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.8775
	158.860
	139

	43. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.8775
	512.01
	449

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	139

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.307125
	575.58
	177

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	41

	43. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.01404
	49 008.47
	688

	43. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.04212
	22 615.41
	953

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	41 898

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	20 038

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109 605

	

	44.
	Е12-01-009-01
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	
	2.34
	34 883.53
	81 627

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	44. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	97.4625
	228.06225
	99.760
	22 751

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.6375
	6.17175
	158.860
	980

	44. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	1.675
	3.9195
	512.01
	2 007

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	623

	44. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.9625
	2.25225
	558.52
	1 258

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	358

	44. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.35
	3.159
	575.58
	1 818

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	418

	44. 6.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0114
	0.026676
	76 830.51
	2 050

	44. 7.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0025
	0.00585
	49 008.47
	287

	44. 8.
	С101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0.1
	0.234
	35 160.91
	8 228

	44. 9.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.067
	0.15678
	2 600.01
	408

	44. 10.
	С101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	20.1
	47.034
	11.14
	524

	44. 11.
	С102-0121
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	4.45
	10.413
	4 061.99
	42 298

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	21 833

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	10 442

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113 901

	

	45.
	Е10-01-083-05
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного
	100 м2 покрытия
	
	-2.34
	24 678.25
	-57 747

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	45. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	35.7305
	-83.60937
	102.270
	-8 551

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.1125
	-2.60325
	158.860
	-414

	45. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.1125
	-2.60325
	558.52
	-1 454

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	-414

	45. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.7625
	-1.78425
	575.58
	-1 027

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	-236

	45. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.014
	-0.03276
	49 279.66
	-1 614

	45. 6.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.074
	-0.17316
	16 190.32
	-2 804

	45. 7.
	с102-0121
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	4.45
	-10.413
	4 061.99
	-42 298

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	-8 069

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	-3 855

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-69 670

	

	46.
	С1-кр-04.
	Сталь с полимерным покрытием
	м2
	
	713.448
	181.36
	129 391

	

	47.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление костылей и крюка крепления настенного желоба
	т конструкций
	
	0.285948
	16 630.20
	4 755

	
	
	Начисления: Н17= 2

	47. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	34.31376
	112.540
	3 862

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.38317032
	129.253
	50

	47. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.142974
	558.37
	80

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	23

	47. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.39174876
	15.03
	6

	47. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	8.6642244
	27.87
	241

	47. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.285948
	2.85
	1

	47. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.0857844
	19.20
	2

	47. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.3145428
	16.04
	5

	47. 9.
	Х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.24019632
	123.81
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	27

	47. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.142974
	667.72
	95

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	19

	47. 11.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.6
	0.7434648
	21.09
	16

	47. 12.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.0215
	0.006147882
	54 960.00
	338

	47. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.5
	0.142974
	20.96
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	2 582

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 565

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 902

	

	48.
	С101-2216
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	
	0.285948
	24 710.03
	7 066

	

	49.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1482
	1 598.17
	237

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	49. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.71715
	0.99548163
	124.560
	124

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0018525
	111.630
	

	49. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0018525
	371.33
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	

	49. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.0018525
	4.49
	

	49. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.20748
	18.54
	4

	49. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0018525
	575.58
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	

	49. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0017784
	56 531.10
	101

	49. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0002964
	22 628.29
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	382

	

	50.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2964
	1 835.22
	544

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	50. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.84495
	1.43604318
	106.140
	152

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.003705
	111.630
	

	50. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.003705
	371.33
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	

	50. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.003705
	4.49
	

	50. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.8125
	0.240825
	18.54
	4

	50. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.003705
	575.58
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	

	50. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00041496
	26 605.97
	11

	50. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0056316
	66 146.12
	373

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	105

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	722

	

	51.
	Е58-15-1
	Монтаж водосточных труб
	100 м труб
	
	2.4
	4 903.32
	11 768

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	51. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	48.32
	115.968
	101.020
	11 715

	51. 2.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.001
	0.0024
	22 036.37
	53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	8 318

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	6 092

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 177

	

	52.
	С1-кр-08.
	Труба водосточная Ду 150 мм
	м
	
	240
	271.19
	65 086

	

	53.
	Е58-10-3
	Монтаж колен водосточных труб
	100 шт.
	
	0.48
	5 143.88
	2 469

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	53. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	51.12
	24.5376
	99.760
	2 448

	53. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.064
	0.03072
	575.58
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	4

	53. 3.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004
	0.000192
	18 281.06
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	1 738

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 273

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 480

	

	54.
	С1-кр-09.
	Колено универсальное Ду 150 мм
	шт.
	
	32
	194.92
	6 237

	

	55.
	С1-кр-10.
	Колено  выпуска Ду 150 мм
	шт.
	
	16
	194.92
	3 119

	

	56.
	С1-кр-11.
	Хомут крепления трубы
	шт.
	
	160
	118.64
	18 982

	

	57.
	Е58-10-6
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	
	0.16
	4 274.64
	684

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	57. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	42.48
	6.7968
	99.760
	678

	57. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.064
	0.01024
	575.58
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	481

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	353

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 518

	

	58.
	С1-кр-12.
	Водоприемная воронка Ду 300*150 мм
	шт.
	
	16
	542.37
	8 678

	

	59.
	С1-кр-13.
	Сетка в воронку "Паук"
	шт.
	
	16
	317.37
	5 078

	

	60.
	Е12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	
	2.28
	1 207.44
	2 753

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	60. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.6705
	17.48874
	103.620
	1 812

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.8265
	158.860
	131

	60. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.513
	512.01
	263

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	81

	60. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.3135
	558.52
	175

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	50

	60. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.3625
	5.3865
	27.87
	150

	60. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.399
	575.58
	230

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	53

	60. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.00114
	54 960.00
	63

	60. 8.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	1.1856
	51.11
	61

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 788

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	855

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 395

	

	61.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 6,3х19 мм
	шт.
	
	912
	0.35
	319

	

	62.
	Ц38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т конструкций
	
	2.206
	16 630.20
	36 686

	
	
	Начисления: Н17= 2

	62. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	264.72
	112.540
	29 792

	62. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	2.95604
	129.253
	382

	62. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	1.103
	558.37
	616

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	175

	62. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	3.02222
	15.03
	45

	62. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	66.8418
	27.87
	1 863

	62. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	2.206
	2.85
	6

	62. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.6618
	19.20
	13

	62. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	2.4266
	16.04
	39

	62. 9.
	Х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	1.85304
	123.81
	229

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	207

	62. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	1.103
	667.72
	736

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	146

	62. 11.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.6
	5.7356
	21.09
	121

	62. 12.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.0215
	0.047429
	54 960.00
	2 607

	62. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.5
	1.103
	20.96
	23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	19 915

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	12 070

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68 670

	

	63.
	С204-0006
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм
	т
	
	1.058
	26 407.57
	27 939

	

	64.
	С204-0005
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм
	т
	
	1.148
	26 407.57
	30 316

	

	65.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.1251
	1 598.17
	1 798

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	65. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.71715
	7.557465465
	124.560
	941

	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.01406375
	111.630
	2

	65. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.01406375
	371.33
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	2

	65. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.01406375
	4.49
	

	65. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	1.57514
	18.54
	29

	65. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.01406375
	575.58
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	2

	65. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0135012
	56 531.10
	763

	65. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0022502
	22 628.29
	51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	651

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	453

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 901

	

	66.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	2.2501
	1 835.22
	4 129

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	66. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.84495
	10.901621995
	106.140
	1 157

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.02812625
	111.630
	3

	66. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.02812625
	371.33
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	3

	66. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.02812625
	4.49
	

	66. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.8125
	1.82820625
	18.54
	34

	66. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.02812625
	575.58
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	4

	66. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00315014
	26 605.97
	84

	66. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0427519
	66 146.12
	2 828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	800

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	557

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 486

	

	67.
	Е10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	
	7
	2 572.85
	18 010

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	67. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.6245
	53.3715
	99.760
	5 324

	67. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.9625
	158.860
	153

	67. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.9625
	558.52
	538

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	153

	67. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.2
	1.4
	3.99
	6

	67. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.9625
	575.58
	554

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	127

	67. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0098
	49 279.66
	483

	67. 7.
	с102-0043
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта
	м3
	0.008
	0.056
	11 691.55
	655

	67. 8.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.103
	0.721
	6 124.42
	4 416

	67. 9.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.1
	0.7
	5 980.11
	4 186

	67. 10.
	с102-0083
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.038
	0.266
	5 812.70
	1 546

	67. 11.
	с102-0084
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.009
	0.063
	4 806.48
	303

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	4 929

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 355

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 294

	

	68.
	Е26-02-018-01
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	2.3328
	8 598.43
	20 058

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	68. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	14.8465
	34.6339152
	111.280
	3 854

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.175
	0.40824
	111.630
	46

	68. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.175
	0.40824
	232.94
	95

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	46

	68. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	14.8875
	34.72956
	18.54
	644

	68. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.425
	0.99144
	575.58
	571

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	131

	68. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	2.3328
	17.21
	40

	68. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.023328
	15.10
	

	68. 8.
	с113-9005
	Антисептик-антипирен
	кг
	32.2
	75.11616
	197.75
	14 854

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	3 003

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 872

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 933

	

	69.
	С101-0956
	Петля накладная
	шт.
	
	28
	14.97
	419

	

	70.
	С101-0953
	Ручка
	шт.
	
	7
	36.27
	254

	

	71.
	С101-2001
	Шпингалеты
	шт
	
	14
	24.27
	340

	

	72.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	
	0.35
	32 357.81
	11 325

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	72. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	44.3095
	15.508325
	101.020
	1 567

	72. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	0.345625
	158.860
	55

	72. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	0.21875
	512.01
	112

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	35

	72. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.126875
	558.52
	71

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	20

	72. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	1.054375
	19.20
	20

	72. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.175
	575.58
	101

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	23

	72. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	645
	225.75
	0.98
	221

	72. 8.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	81
	28.35
	1.22
	35

	72. 9.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	16
	5.6
	25.25
	141

	72. 10.
	С101-4136
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	122
	42.7
	212.12
	9 058

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 492

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	714

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 531

	

	73.
	С1-кр-04.
	Сталь с полимерным покрытием
	м2
	
	30.24
	181.36
	5 484

	

	74.
	Ц38-01-003-04
	Изготовление костылей
	т конструкций
	
	0.0446264
	16 630.20
	742

	
	
	Начисления: Н17= 2

	74. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	5.355168
	112.540
	603

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.059799376
	129.253
	8

	74. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0223132
	558.37
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	4

	74. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.061138168
	15.03
	1

	74. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.35217992
	27.87
	38

	74. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0446264
	2.85
	

	74. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.01338792
	19.20
	

	74. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.04908904
	16.04
	1

	74. 9.
	Х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.037486176
	123.81
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	4

	74. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0223132
	667.72
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	3

	74. 11.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.6
	0.11602864
	21.09
	2

	74. 12.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.0215
	0.0009594676
	54 960.00
	53

	74. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.5
	0.0223132
	20.96
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	403

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	244

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 390

	

	75.
	С101-2216
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	
	0.0446264
	24 710.03
	1 103

	

	76.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.0228
	1 598.17
	36

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	76. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.71715
	0.15315102
	124.560
	19

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.000285
	111.630
	

	76. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.000285
	371.33
	

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	

	76. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.000285
	4.49
	

	76. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.03192
	18.54
	1

	76. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.000285
	575.58
	

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	

	76. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0002736
	56 531.10
	15

	76. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0000456
	22 628.29
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	9

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58

	

	77.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.0456
	1 835.22
	84

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265

	77. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.84495
	0.22092972
	106.140
	23

	77. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.00057
	111.630
	

	77. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00057
	371.33
	

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	

	77. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.00057
	4.49
	

	77. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.8125
	0.03705
	18.54
	1

	77. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00057
	575.58
	

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	

	77. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00006384
	26 605.97
	2

	77. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0008664
	66 146.12
	57

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111

	

	78.
	Е10-06-031-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0.435
	68 299.10
	29 710

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	78. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	124.2
	54.027
	106.140
	5 734

	78. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	4
	1.74
	9.46
	16

	78. 3.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	1.0125
	0.4404375
	108.14
	48

	78. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1.125
	0.489375
	7.49
	4

	78. 5.
	С101-2430
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	22
	9.57
	23.04
	220

	78. 6.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	249
	108.315
	0.19
	21

	78. 7.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	162
	70.47
	6.38
	450

	78. 8.
	С101-2485
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 50/30000 мм
	м
	117
	50.895
	1.00
	51

	78. 9.
	С101-2587
	Шуруп для ГВЛ 3,9/30
	шт.
	3788
	1647.78
	0.32
	527

	78. 10.
	С101-2589
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	70
	30.45
	0.70
	21

	78. 11.
	С101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	163
	70.905
	0.08
	6

	78. 12.
	С201-0786
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6
	м
	158
	68.73
	27.45
	1 887

	78. 13.
	С201-0805
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6
	м
	254
	110.49
	34.27
	3 786

	78. 14.
	С201-0812
	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	14
	6.09
	3.99
	24

	78. 15.
	С201-0814
	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	14
	6.09
	3.99
	24

	78. 16.
	С201-0832
	Бруски деревянные 50*50 мм
	м
	39
	16.965
	8.24
	140

	78. 17.
	с101-0780
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм
	м2
	226
	98.31
	150.99
	14 844

	78. 18.
	с101-1667-02
	Огнезащитная шпатлевка Promat
	т
	0.091
	0.039585
	48 168.14
	1 907

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	5 161

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 466

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 336

	

	79.
	С1-кр-14.
	Минераловатный утеплитель ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (толщина 50 мм)
	м3
	
	2.06
	1 754.66
	3 615

	

	80.
	Е09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	1 м2 проема
	
	3.78
	617.60
	2 335

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	80. 1.
	З1-1044
	Рабочий строитель среднего разряда 4,4
	чел.-ч
	2.3805
	8.99829
	119.430
	1 075

	80. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.8875
	3.35475
	27.87
	93

	80. 3.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	0.5125
	1.93725
	9.46
	18

	80. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.8875
	3.35475
	7.49
	25

	80. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.0945
	575.58
	54

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	12

	80. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00007
	0.0002646
	54 960.00
	15

	80. 7.
	С101-1929
	Болты анкерные
	т
	0.003
	0.01134
	68 386.86
	776

	80. 8.
	С101-3661
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)
	шт.
	0.27
	1.0206
	272.85
	278

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	742

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	624

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 700

	

	81.
	С1-кр-15.
	Дверь противопожарная ДПМ-01/60М (900*2100)
	шт
	
	2
	11 822.03
	23 644

	

	82.
	Е08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	
	36.0629
	6 024.02
	217 244

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	82. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	50.025
	1804.0465725
	101.020
	182 245

	82. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	3.15550375
	575.58
	1 816

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	417

	82. 3.
	С101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0.009
	0.3245661
	3 862.28
	1 254

	82. 4.
	С101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0.035
	1.2622015
	16 915.81
	21 351

	82. 5.
	С203-0514
	Щиты настила
	м2
	3.4
	122.61386
	86.27
	10 578

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	169 488

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	98 412

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	485 144

	

	83.
	Е311-01-148-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	
	75.298
	15.58
	1 173

	83. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	1.807152
	132.180
	239

	83. 2.
	х06-0248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3
	маш.-ч
	0.024
	1.807152
	648.98
	1 173

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	239

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	239

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	143

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 555

	

	84.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	75.298
	71.73
	5 401
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