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	Форма № 1

	

	Заказчик
	Администрация Ленинского района городского округа Саранск

	

	«Утвержден»
	«____»___________ 20__г.

	Сводный сметный расчет в сумме
	2 891.51
	тыс. руб.

	В том числе возвратных сумм
	
	тыс. руб.

	

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	«____»___________ 20__г.

	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №101 А по ул. Александра Невского в г. Саранске

	

	Составлен в ценах по состоянию на 4-ый квартал 2013 г.


	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	

	1.
	02-01
	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №101 А по ул. Александра Невского в г. Саранске
	2 236.10
	58.59
	
	
	2 294.69

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:
	2 236.10
	58.59
	
	
	2 294.69

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:
	2 236.10
	58.59
	
	
	2 294.69

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:
	2 236.10
	58.59
	
	
	2 294.69

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1)
	2 236.10
	58.59
	
	
	2 294.69

	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
	2 236.10
	58.59
	
	
	2 294.69

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:
	2 236.10
	58.59
	
	
	2 294.69

	

	
	Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)
	
	
	
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)
	
	
	
	49.11
	49.11

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:
	
	
	
	49.11
	49.11

	

	
	Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	37.38
	37.38

	
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2)
	
	
	
	4.59
	4.59

	
	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
	
	
	
	16.62
	16.62

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:
	
	
	
	58.59
	58.59

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:
	2 236.10
	58.59
	
	107.70
	2 402.39

	
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)
	44.72
	1.17
	
	2.15
	48.04

	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :
	2 280.82
	59.76
	
	109.85
	2 450.43

	
	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)
	410.55
	10.76
	
	19.77
	441.08

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС
	2 691.37
	70.52
	
	129.62
	2 891.51


	Руководитель проектной организации
	А.Г. СУИН

	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	Главный инженер проекта
	И.Н. ЮДИН

	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	Начальник сметного отдела
	Е.Н. ТАРАСКИНА 

	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	Заказчик
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О.)
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